



Borgarráð

***RÚV-reitur - samkomulag um jarðvinnu.***

Óskað er eftir að borgarráð staðfesti meðfylgjandi samkomulag um jarðvinnu á RÚV-reit.

Greinargerð: Samkomulagið er gert milli allra aðila sem koma að framkvæmdum á svæðinu vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar á 360 íbúðum. Aðilar þessir eru: RÚV ohf., Skuggi 4 ehf., Veitur ohf., Gagnaveita Reykjavíkur ehf. og Míla ehf.

Uppbyggingarsvæðið er þröngt og ný hús verða byggð út að lóðarmörkum. Af þeim sökum þarf að tryggja gott samráð allra aðila sem koma að uppbyggingunni. Með samkomulaginu er einnig ætlað að koma í veg fyrir tvíverknað og tryggja samlegðaráhrif svo sem við hönnun og uppúrtekt lóða og gatna. Í samkomulaginu er skilgreind kostnaðarskipting milli aðila varðandi verkþætti þar sem um skörun er að ræða t.d. vinnugirðingar, rekstur vinnusvæðis o.fl.

Í samkomulaginu er staðfest áður umsamin kostnaðarskipting vegna endurgerðar Reykjaæðar milli Reykjavíkurborgar og Veitna. Einnig er skilgreindur kostnaður Reykjavíkurborgar vegna jarðvinnu í götustæðum sem framkvæmd verður samhliða uppgreftri byggingarlóða. Skrifstofa framkvæmda og viðhalds heldur utan um allar framkvæmdir á vegum Reykjavíkurborgar á svæðinu.

Heildarkostnaður Reykjavíkurborgar á svæðinu er áætlaður 150 milljónir kr.

Fjárfestingaráætlun gerir ráð fyrir 55 milljónum 2017.

Áfallinn kostnaður er í dag 29 milljón kr. þar af féllu 19,6 milljónir kr. til á árinu 2016.

Hrólfur Jónsson

Hjálagt:

Útvarpsreitur við Efstaleiti - samkomulag um jarðvinnu, dags. 10. mars 2017

R16070071  
D-410



Reykjavíkurborg



VEITUR



SHUGGI



GAGNAVEITA  
REYKJAVÍKUR

## Útvarpsreitur við Efstaleiti

### Fylgiskjöl með samkomulagi um jarðvinnu á Útvarpsreit

- Fskj 1: Deiliskipulagsuppdráttur
- Fskj 2: Áfangaskipting
- Fskj 3: Verkáætlun
- Fskj 4: Samningur aðila við Skugga
- Fskj 5: Breytt deiliskipulag

MR BTH 505  
JUB 80 MM







# Útvarpsreitur við Efstaleiti

## Fylgiskjal 4 með samkomulagi

Eftirtaldir aðilar:

1. Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609 vegna Eignasjóðs Reykjavíkurborgar, kt. 570480-0149, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík, hér eftir nefndur RVK,
2. Veitur ohf, kt. 501213-1870, Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, hér eftir nefnt Veitur,
3. Ríkisútvarpið ohf, kt. 600307-0450, Efstaleiti 1, 103 Reykjavík, hér eftir nefnt RÚV,
4. Míla ehf, kt. 460207-1690, Suðurlandsbraut 30, 108, Reykjavík, hér eftir nefnd Míla,
5. Gagnaveita Reykjavíkur, kt. 691206-3780, Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, hér eftir nefnd Gagnaveita,
6. Skuggi 4 ehf., kt. 681015-5150, Hlíðarsmára 2, 201 Kópavogur, hér eftir nefndur Skuggi

gera með sér svohljóðandi samkomulag um undirbúning og framkvæmdir vegna uppbyggingar mannvirkja á Útvarpsreit samkvæmt gildandi deiliskipulagi af svæðinu:

### 1. gr. Efni samkomulags

**Skuggi** mun annast eftirfarandi framkvæmdir á vinnusvæðum **RVK, Veitna, RÚV, Gagnaveitu og Mílu**:

#### Fyrir RVK:

Upprif yfirborðsefna í Jaðarleiti sunnan við Útvarpshúsið, frá Efstaleiti að bílastæði við eystri innkeyrsludyr í kjallara útvarpshússins. Gröft og fyllingu vegna gatnagerðar. Allt nothæft fyllingarefni í núverandi götu skal nýtt til fyllinga í nýju götuna.

Upprif yfirborðsefna í suðurkanti Efstaleitis 3-9 (botnlangi), frá Efstaleiti að gangstétt við Háaleitisbraut. Gröft og fyllingu vegna færslu gangstéttar og gerð nýrra bílastæða. Allt nothæft fyllingarefni í núverandi götu skal nýtt til fyllinga í nýju götuna.

Jarðvinnu, gröft, losun klappar og fyllingu, vegna byggingar „Reykjavíkurbúsa“ á lóð A. Verði breyting á eignarhaldi byggingarréttar „Reykjavíkurbúsa“, þá flyst þessi hluti samkomulagsins yfir á nýjan eiganda, óski hann þess.

#### Fyrir RVK og Veitur:

Upprif 600 mm hitaveitulagnar og flutning stálröra á lager Veitna á Hólmsheiði. Brjóta, flytja brott og farga steypum stökk sem hitaveitulagnin liggur í.

#### Fyrir RÚV:

Jarðvinna vegna götunnar Vörðuleitis, aðeins gatan sjálf, ekki bílastæði og gangstéttar, sem og yfirborðsfrágangur, þ.e. malbikun, kantsteinar og götulýsing.

Upprif og brottflutningur steyptra undirstaða gervihnattadiska, sem eru innan lóðar A.

Jo

14/11 2019  
RVK  
BH

**Fyrir RVK, Veitur, Mílu, RÚV, Gagnaveitu og Skugga:**

Uppsetningu og viðhald sameiginlegrar girðingar um vinnusvæðið, ásamt göngu- og aksturshliðum.

**2. gr.  
Kostnaður**

Fyrir verkið greiða aðilar til Skugga sem hér segir:


	RVK	Veitur	Míla	RÚV	Gagnav.	Skuggi
Reykjaæð	1.457.257	1.457.257				
Svæði B	9.387.617					
Vörðuleiti				8.448.590		
Jaðarleiti	7.616.094					
Efstaleiti	9.214.841					
Girðing	1.445.332	1.859.976	272.481	2.280.544	59.235	4.659.990
<b>Samtals</b>	<b>29.121.140</b>	<b>3.317.233</b>	<b>272.481</b>	<b>10.893.941</b>	<b>59.235</b>	<b>4.659.990</b>

Sundurliðun kostnaðar kemur fram í tilboði Skugga, hér fyrir neðan.

Magntölur byggjast á uppmælingu af teikningum. Greitt verður fyrir vinnu Skugga skv. uppmældu magni og einingarverðum þeim sem fram koma í sundurliðun kostnaðar.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JVB" and "BH MM".

# Útvarpsreitur, Efstaleiti



## Heildarkostnaður

	RVK	RVK- lýsing	Veitur- Fráveita	Veitur- Vatnsveita	Veitur- Hitaveita	Veitur- Rafveita	Veitur Reykjaæð	GR	Míla	Skuggi	RÚV
Kostnaðaráætlun	32.823.010	341.520	0	0	0	0	2.534.360	0	0	0	7.489.910
Efirlits- og umsjónarkostnaður Skugga 15%	4.923.452	51.228	0	0	0	0	380.154	0	0	0	1.123.487
<b>SAMTALS</b>	<b>37.746.462</b>	<b>392.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.914.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.613.397</b>

## Vinna Skugga fyrir RVK, Veitur, Mílu, GR og RÚV

	RVK	Veitur	Míla	RÚV	GR	Skuggi	RÚV
Hlutur Reykjavíkurborgar (RVK)	27.675.808	0,733					
Hlutur Veitna (allar veitur)	1.457.257	0,039					
Hlutur GR	0	0,000					
Hlutur Mílu	0	0,000					
Hlutur Skugga	0	0,000					
Hlutur Rúv	8.613.397	0,228					
	37.746.462						

## Girðing 10.577.664

	Uppl skilti	Hlutdeild aðila í útbóðsverki skv. kostmáætl	Skipting girðingar og uppl skiltis
	1.445.332	0	24,4%
	1.859.976	0	31,4%
	59.235	0	1,0%
	272.481	0	4,6%
	4.659.990	0	0,0%
	2.280.544	0	38,5%
	10.577.558	0	99,9%
			100,00%

	RVK	Veitur	Míla	RÚV	GR	Skuggi
Reykjaæð	1.457.257	1.457.257				
Svæði B	9.387.617					
Vörðuleiti				8.613.397		
Svæði A						
Jaðarleiti	7.616.094					
Efstaleiti	9.214.841					
Girðing	1.445.332	1.859.976	272.481	2.280.544	59.235	4.659.990
Uppl.skilti						
Samtals	29.121.140	3.317.233	272.481	10.893.941	59.235	4.659.990
						48.324.020

BH MM
   
 5019



Útvarpsreitur við Efstleiti  
Vinna Skugga fyrir Rvk, Veitur, RÚV, Mílu og GR

Nr. Verklíður	Magn	Eining	Einingarverð		Samtals
<b>1. AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.FL.</b>					
<b>1.1 AÐSTAÐA, FRÁGANGUR O.FL.</b>					
1.1.1 Aðstaða	1	heild kr.	1.500.000	= kr.	1.500.000
1.1.3 Merkingar	1	heild kr.	800.000	= kr.	800.000
1.1.5 Frágangur	1	heild kr.	250.000	= kr.	250.000
<b>1.1 Samtals flutt á safnblað</b>				<b>Kr.</b>	<b>2.550.000</b>
<b>2. GÖTUR, GÖNGULEIÐIR, BÍLASTÆÐI OG HÚSGRUNNAR</b>					
<b>2.1 RIF NÚVERANDI YFIRBORÐS</b>					
2.1.1 Upprif á malbiki	915	m <sup>2</sup> á kr.	300	= kr.	274.500
2.1.2 Upprif og förgun á hellum	239	m <sup>2</sup> á kr.	900	= kr.	215.100
2.1.3 Upprif á kantsteini	408	m á kr.	450	= kr.	183.600
2.1.4 Upprif á steypu yfirborði (gangstétt)	555	m <sup>2</sup> á kr.	450	= kr.	249.750
2.1.6 Upprif á gróðri					
Runnar og annar lágreistur gróður	10	m <sup>2</sup> á kr.	1.150	= kr.	11.500
Tré sem þarf að fella og saga niður	2	stk á kr.	7.500	= kr.	15.000
<b>2.1 Samtals flutt á safnblað</b>				<b>Kr.</b>	<b>949.450</b>
<b>2.2 JARÐVINNA</b>					
<b>2.2.1 Gröftur og ráðstöfun uppgrafins efnis</b>					
Gröftur og brottakstur í Bolöldur	3.404	m <sup>3</sup> á kr.	1.800	= kr.	6.127.200
Göftur og flutningur innan svæðis	700	m <sup>3</sup> á kr.	700	= kr.	490.000
<b>2.2.2 Losun á klöpp</b>					
Losun á klöpp	841	m <sup>3</sup> á kr.	3.300	= kr.	2.775.960
Losuð klöpp mulin og lageruð til endurnýtingar á staðnum	200	m <sup>3</sup> á kr.	1.050	= kr.	210.000
<b>2.2.3 Fyllingar með grús</b>					
Fylling í götu, bílastæði og gönguleiðir, aðflutt efni	3.890	m <sup>3</sup> á kr.	2.200	= kr.	8.558.000
2.2.3.3 Fylling í grunna, að sökklum og kjallaraveggjum, efni af svæðinu	600	m <sup>3</sup> á kr.	700	= kr.	420.000
Fylling í grunna, að sökklum og kjallaraveggjum, aðflutt efni	294	m <sup>3</sup> á kr.	700	= kr.	205.800
<b>2.2.5 Frágangur undir malbik</b>					
2.2.5.1 Mulningur	550	m <sup>2</sup> á kr.	800	= kr.	440.000
<b>2.2.6 Sögun</b>					
2.2.6.1 Sögun á nýju malbiki, þykkt að 100 mm	0	m á kr.	1.800	= kr.	0
Sögun á eldra malbiki, þykkt að 150 mm	0	m á kr.	2.000	= kr.	0
<b>2.2 Samtals flutt á safnblað</b>				<b>Kr.</b>	<b>19.226.960</b>
<b>2.5 YFIRBORÐSFRÁGANGUR</b>					
<b>2.5.1 Malbikun</b>					
Malbik Y12, 50 mm í bílaplön	500	m <sup>2</sup> á kr.	3.800	= kr.	1.900.000
<b>2.5.3 Kantsteinar</b>					
Kantsteinn staðsteypur 150 mm	115	m á kr.	3.600	= kr.	414.000
<b>Samtals flutt á safnblað</b>				<b>Kr.</b>	<b>2.314.000</b>
<b>2.6 ÝMIS FRÁGANGUR</b>					
<b>2.6.1 Umferðarmerki</b>					
2.6.1.1 Niðurtekt umferðarmerkja					
Taka niður umferðarmerki	1	stk á kr.	8.400	= kr.	8.400
Taka niður rör og skiltastein	1	stk á kr.	12.600	= kr.	12.600
2.6.1.2 Umferðarmerki - Flokkur 3 - Em2 (efnisútvegur)					
A11.41	2	stk á kr.	22.000	= kr.	44.000
2.6.1.3 Festingar					
Bakfesting A, A470	2	stk á kr.	18.000	= kr.	36.000
2.6.1.4 Undirstöður fyrir umferðarmerki					
Skiltasteinn, stór - Efnisútvegur	2	stk á kr.	40.000	= kr.	80.000
Skiltasteinn, stór - Niðurstæðing	2	stk á kr.	35.000	= kr.	70.000
2.6.1.5 Rör					
Ø60,3x3,65mm, galv, L=3,5 m - Efni+uppsetning	2	stk á kr.	15.000	= kr.	30.000
2.6.1.6 Uppsetning umferðarmerkja					
Umferðarmerki á rör	2	stk á kr.	10.000	= kr.	20.000
<b>2.6.2 Yfirborðsmerkingar</b>					
2.6.2.1 Biðskylduþríhyrningar	2	stk á kr.	12.500	= kr.	25.000
<b>2.6 Samtals flutt á safnblað</b>				<b>Kr.</b>	<b>326.000</b>

Handwritten signatures and initials: JVB, MM, JO, BIA

## Útvarpsreitur við Efstleiti Vinna Skugga fyrir Rvk, Veitur, RÚV, Mílu og GR

### 3. VEITUR

#### 3.2 JARÐVINNA

##### 3.2.1 Gröftur

Lagnir veitufyrirtækja, skurðbreidd 401-800 mm	1	m <sup>3</sup> á kr.	4.700	= kr.	4.700
Lagnir veitufyrirtækja, skurðbreidd 801-1200 mm	1	m <sup>3</sup> á kr.	4.700	= kr.	4.700
Lagnir veitufyrirtækja, skurðbreidd 1201-1600 mm	1	m <sup>3</sup> á kr.	4.700	= kr.	4.700
Götur og bílastæði, fráveita, endurnýtt	35	m <sup>3</sup> á kr.	4.700	= kr.	164.500
Götur og bílastæði, fráveita, klöpp	12	m <sup>3</sup> á kr.	4.700	= kr.	56.400

##### 3.2.2 Fylling

Lagnir veitufyrirtækja, skurðbreidd 401-800 mm	1	m <sup>3</sup> á kr.	5.700	= kr.	5.700
Lagnir veitufyrirtækja, skurðbreidd 801-1200 mm	1	m <sup>3</sup> á kr.	5.700	= kr.	5.700
Lagnir veitufyrirtækja, skurðbreidd 1201-1600 mm	1	m <sup>3</sup> á kr.	5.700	= kr.	5.700
Götur og bílastæði, fráveita, endurnýtt	35	m <sup>3</sup> á kr.	5.000	= kr.	175.000
Götur og bílastæði, fráveita, aðflutt	12	m <sup>3</sup> á kr.	7.500	= kr.	90.000
	12	m <sup>3</sup> á kr.	5.000	= kr.	60.000

##### 3.2.5 Losun á klöpp

##### 3.2.6 Meðhöndlun núverandi lagna

Samsíða lagnir					
6-10 núverandi lagnir samsíða	225	m á kr.	10.000	= kr.	2.250.000
Þveranir					
Þverun, 1-5 núverandi lagnir	5	m á kr.	6.800	= kr.	34.000

3.2 Samtals flutt á safnblað **Kr. 2.861.100**

#### 3.3 FRÁVEITA

##### 3.3.2 Fráveitulagnir

Pípur Ø150 ST	20	m á kr.	16.000	=kr.	320.000
Pípur Ø250 ST	40	m á kr.	18.200	=kr.	728.000

##### 3.3.3 Brunnar

Forsteyptur brunnbott	1	stk á kr.	100.000	=kr.	100.000
Brunneiningar	2	m á kr.	80.000	=kr.	160.000
Brunnkeila með steypujárnsloki	1	stk á kr.	120.000	=kr.	120.000

##### 3.3.4 Niðurföll

Ný niðurföll	3	stk á kr.	80.000	=kr.	240.000
--------------	---	-----------	--------	------	---------

3.3 Samtals flutt á safnblað **Kr. 1.668.000**

#### 3.5 HITAVEITA

##### Aflagt lagnaefni

3.5.10.1 Fjarlægja eldri lagnir					
Reykjaæð ø600	275	m á kr.	5.000	= kr.	1.375.000
3.5.10.2 Hitaveiturstokkur fjarlægður	275	m á kr.	3.500	= kr.	962.500

3.5 Samtals flutt á safnblað **2.337.500**

#### 3.7 GÖTULÝSING

##### 3.7.4 Niðurtekt ljósastólpa

Ljósastólpar	10	stk á kr.	35.000	= kr.	350.000
--------------	----	-----------	--------	-------	---------

##### 3.7.5 Uppsetning ljósastólpa

Ljósastólpar, 6,3 m	3	stk á kr.	80.000	= kr.	240.000
---------------------	---	-----------	--------	-------	---------

3.7 Samtals flutt á safnblað **Kr. 590.000**

**Samtals 32.823.010**

**RVK 22.457.220**

**RVK- lýsing 341.520**

**Veitur-Frá 0**

**Veitur-Va 0**

**Veitur-Hi 0**

**Veitur-Ra 0**

**Veitur Reykjaæð 2.534.360**

**GR 0**

**Míla 0**

**Skuggi 0**

**RÚV 7.489.910**

**32.823.010**

Jo

MH  
BTH  
JVB  
509

