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1:1000

Mælt:

Hannað:  HHG

AfBreyting:DagsNr:

Teiknað

Yfirfarið

Mkv. (A2)

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið
Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Tryggvagata og Naustin
Merkingar á verktíma og umferð
Verkáfangi 2

Framkvæmdasvæði afmörkuð með girðingu og þungum
vörnum eftir þörfum í samráði við eftirlitsmann.

Núverandi skilti sem stangast á við nýtt plan skulu hulin
eða fjarlægð.

1:1000 0 25 50 100 m75

Verktaki skal gera ráð fyrir að breyta þurfi merkingum eftir þeim aðstæðum sem upp
kunna að koma frá degi til dags með tilliti til umferðaröryggis.

Sjá Reglur um vinnustaðamerkingar - 16. útgáfa janúar 2020 og Merking vinnusvæða -
Teikningar - 16. útgáfa janúar 2020.

Aldrei skal þrengja akreinar þannig að þær verði mjórri en 3,0 m.

Verkáfangi 2
Í þessum verkáfanga er m.a. unnið að:
· Tryggvagötu vestur og yfirborðsfrágangi og

lagnavinnu í Tryggvagötu austur.

Hnitakerfi Reykjavíkur
Hæðarkerfi Reykjavíkur

SKÝRINGAR:

Gönguleið

Verkmörk

Núv. akstursstefna

Vinnusvæði

Svæði með umferð á

Aðstaða verktaka
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Hlíðasmára 2, 201 Kóp, sími 588 62 88

VBV Verkfræðistofa
Bjarna Viðarssonar ehf
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Viðvörunarljós (má sleppa með heimild
eftirlits ef vinnusvæðið er upplýst)

Teikning þessi sýnir einungis dæmi um meginhluta nauðsynlegra merkinga a ákveðnum
tíma í verkinu. Verktaki skal yfirfara þörf á merkingum eftir því sem aðstæður breytast í
verkinu hverju sinni og aðlaga merkingar að því, þannig að allar reglur um merkingar
séu ávallt uppfylltar. Í tilboði sínu skal verktaki gera ráð fyrir öllum þessum merkingum
ásamt gátskjöldum og þungum vörnum sem og allar tilfærslur og breytingar á þeim.
Staðsetja skal upplýsingaskilti um framkvæmdina, sjá nánar í verklýsingu, skv.
fyrirmælum eftirlitsmanns verkkaupa.

Verktaki skal koma fyrir leiðarskiltum fyrir gangandi og hjólandi eftir því sem við á í
hverjum áfanga fyrir sig skv. fyrirmælum eftirlitsmanns verkkaupa.

Breytt akstursstefna á meðan
framkvæmdum stendur
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