
           Reykjavíkurborg
              Innkaupadeild

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, miðvikudaginn 21. október 2015, kl. 11:00 

1 Rafnýting 

ehf.

2 Rafstjórn 

ehf.

3 Blikk-

smiðurinn hf. 4 Ísloft ehf.

Kostnaðar-

áætlun

Álfabakki 12 316.437 345.913 494.224

Frávik frá kostn.áætl. 64,03% 69,99% 100,00%

Árbæjarlaug 951.684 757.762 1.271.813 1.246.760

Frávik frá kostn.áætl. 76,33% 60,78% 102,01% 100,00%

Árbæjarskóli 828.191 690.781 741.638 1.266.566

Frávik frá kostn.áætl. 65,39% 54,54% 58,56% 100,00%

Ársel 489.597 376.293 371.213 561.222

Frávik frá kostn.áætl. 87,24% 67,05% 66,14% 100,00%

Árskógar 4 402.968 331.908 313.103 515.516

Frávik frá kostn.áætl. 78,17% 64,38% 60,74% 100,00%

Ártúnsskóli 494.901 439.839 487.073 741.278

Frávik frá kostn.áætl. 66,76% 59,34% 65,71% 100,00%

Blásalir 183.501 188.933 286.680

Frávik frá kostn.áætl. 64,01% 65,90% 100,00%

Breiðholtslaug 775.095 584.663 648.313 917.272

Frávik frá kostn.áætl. 84,50% 63,74% 70,68% 100,00%

Breiðholtsskóli 658.396 667.948 1.191.413 1.162.020

Frávik frá kostn.áætl. 56,66% 57,48% 102,53% 100,00%

Fellaskóli 761.751 940.993 1.316.194

Frávik frá kostn.áætl. 57,88% 71,49% 100,00%

Félagsmiðst. Hólmasel 242.358 223.853 381.055

Frávik frá kostn.áætl. 63,60% 58,75% 100,00%

Gerðuberg 3-5 431.364 503.513 732.265

Frávik frá kostn.áætl. 58,91% 68,76% 100,00%

Hjallasel 55 692.051 821.453 1.268.950

Frávik frá kostn.áætl. 54,54% 64,73% 100,00%

Hólabrekkuskóli 690.530 987.563 1.225.137

Frávik frá kostn.áætl. 56,36% 80,61% 100,00%

Hraunbær 105 241.203 246.473 374.125

Frávik frá kostn.áætl. 64,47% 65,88% 100,00%

Íþróttahús Seljaskóla 455.866 530.930 415.402 420.113 574.696

Frávik frá kostn.áætl. 79,32% 92,38% 72,28% 73,10% 100,00%

Íþróttahús Austurbergi 587.691 466.219 527.263 804.382

Frávik frá kostn.áætl. 73,06% 57,96% 65,55% 100,00%

Íþróttasvæði Leiknis 226.251 253.013 355.781

Frávik frá kostn.áætl. 63,59% 71,11% 100,00%

Jöklaborg 172.139 175.013 262.791

Frávik frá kostn.áætl. 65,50% 66,60% 100,00%

Miðberg, Gerðubergi 228.568 238.313 378.858

Frávik frá kostn.áætl. 60,33% 62,90% 100,00%

Norðlingabraut 12 497.006 407.797 467.713 651.776

Frávik frá kostn.áætl. 76,25% 62,57% 71,76% 100,00%

Norðlingaskóli 463.553 532.613 767.236

Frávik frá kostn.áætl. 60,42% 69,42% 100,00%

Reiðhöllin Víðidal 321.971 366.533 574.440

Frávik frá kostn.áætl. 56,05% 63,81% 100,00%

Selásskóli 628.654 741.263 1.001.976

Frávik frá kostn.áætl. 62,74% 73,98% 100,00%

Seljaskóli 846.421 1.033.973 1.528.487

Frávik frá kostn.áætl. 55,38% 67,65% 100,00%

SVR Mjódd 252.853 267.713 378.936

Frávik frá kostn.áætl. 66,73% 70,65% 100,00%

Ölduselsskóli 598.663 780.413 1.140.735

Frávik frá kostn.áætl. 52,48% 68,41% 100,00%

Heildarverð 2.934.360 3.737.965 12.436.880 15.087.196 20.909.358

Frávik frá kostn.áætl. 59,48% 72,16% 100,00%

Fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar
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Hverfi 6 og 7

Verðin eru eftir yfirferð tilboða



Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar hefur samþykkt að ganga að tilboðum: 
 
Rafnýtingu ehf. í eina fasteign: Breiðholtsskóli. Samtals kr. 658.396. 
 
Blikksmiðsins hf. í tuttugu og þrjár fasteignir: Álfabakki 12, Árbæjarlaug, Árbæjarskóli, Ártúnsskóli, 
Blásalir, Breiðholtslaug, Fellaskóli, Gerðuberg 3-5, Hjallasel 55, Hólabrekkuskóli, Hraunbær 105, 
Íþróttahús Seljaskóla, Íþróttahús Austurbergi, Íþróttasvæði Leiknis, Jöklaborg, Miðberg 
Gerðubergi, Norðlingabraut 12, Norðlingaskóli, Reiðhöllin Víðidal, Selásskóli, Seljaskóli, SVR Mjódd 
og Ölduselsskóli. Samtals kr. 10.818.373. 
 
Ísloft ehf. í þrjár fasteignir: Ársel, Árskógar 4 og Félagsmiðstöðin Hólmasel. Samtals kr. 908.169. 


