Reykjavíkurborg
Innkaupaskrifstofa

**Útboð nr. 15391 - Málun í fasteignum Reykjavíkurborgar 2022. Hverfi 1, 2 og 3**
Fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, þann 15. febrúar 2022 kl. 10:30

| Verðin eru eftir yfirferð tilboða. | 1 Aðalfagmenn ehf. | 2 Sólhús ehf. | 3 Tómas Einarsson ehf. | 4 Jóhann Viktor Steimann | 5 Stjörnumálun ehf. | 6 Málun SSB ehf. | 7 G.Á. Verktakar s/f. | 8 Málarameistarar ehf. | 9 HiH Málun ehf. | 10 A-Á-B málun ehf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vesturbæjarskóli** | 985.300 | 1.555.250 | 905.000 | 925.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | 852.500 | 1.085.000 | 1.090.000 | 1.265.000 |
| **Grófarhús Tryggvagötu 15** | 1.033.100 | 1.663.500 | 0 | 978.000 | 1.500.000 | 1.080.000 | 944.000 | 860.000 | 1.170.000 | 1.370.000 |
| **Melaskóli færanlegar** | 170.648 | 247.380 | 0 | 109.600 | 228.000 | 130.920 | 137.200 | 118.800 | 352.000 | 180.400 |
| **Brúarskóli, Vesturhlíðarskóli** | 1.564.500 | 2.649.775 | 0 | 1.801.930 | * | 1.513.650 | 1.371.000 | 2.314.500 | 1.454.000 | 2.104.500 |
| **Hlíðaskóli** | 2.369.450 | 4.155.150 | 0 | 2.773.500 | 3.315.000 | 2.143.000 | 2.439.500 | 3.300.000 | 2.625.000 | 3.230.000 |
| **Melaskóli** | 3.001.600 | 4.140.745 | 0 | 3.789.480 | 4.670.000 | 3.388.500 | 0 | 3.546.000 | 4.470.000 | 4.216.500 |
| **Grandaskóli** | 1.037.400 | 1.588.000 | 1.015.000 | 1.065.000 | 1.500.000 | 1.160.000 | 865.000 | 1.640.000 | 940.000 | 1.370.000 |
| **Austurbæjarskóli** | 1.320.300 | 2.046.000 | 0 | 1.706.400 | 1.940.000 | 1.437.000 | 1.476.000 | 2.320.000 | 1.600.000 | 1.750.000 |
| **Hagaskóli** | 314.200 | 592.200 | * | 337.500 | 570.000 | 338.000 | 216.600 | 485.000 | 255.000 | 390.000 |
| **Háteigsskóli** | 1.776.450 | 2.483.500 | 1.740.000 | 2.029.350 | 2.395.000 | 1.818.000 | 1.578.000 | 2.390.000 | 1.305.000 | 2.417.500 |
| **Klettaskóli, Öskjuhlíðarskóli** | 1.041.200 | 1.592.500 | 980.000 | 1.150.000 | 1.500.000 | 1.135.000 | 884.500 | 840.000 | 940.000 | 1.370.000 |
| **Austurbæjarskóli færanlegar** | 286.680 | 518.400 | 0 | 300.000 | 624.000 | 372.000 | 0 | 540.000 | 324.000 | 600.000 |
| **Sndhöll Reykjavíkur** | 2.792.000 | 2.889.500 | 0 | 0 | 3.365.000 | 2.243.000 | 0 | 2.100.000 | 1.830.000 | 4.000.000 |
| **Sundlaug Vesturbæjar** | 2.700.700 | 4.007.300 | 0 | 0 | 3.440.000 | 2.373.500 | 0 | 1.992.500 | 2.065.000 | 3.992.500 |
| **Öldukot** | 905.400 | 1.118.000 | 0 | 842.500 | 1.190.000 | 911.500 | 764.500 | 650.000 | 980.000 | 1.135.000 |
| **Gæsluvöllur við Frostaskjól** | 186.900 | 412.500 | 285.000 | 292.800 | 300.000 | 280.500 | 258.000 | 165.000 | 270.000 | 285.000 |
| **Laufásborg** | 744.000 | 856.000 | 0 | 639.600 | 800.000 | 676.000 | 0 | 760.000 | 720.000 | 840.000 |
| **Gæsluvöllur við Njálsgötu** | 301.350 | 651.000 | 0 | 439.800 | 330.000 | 283.500 | 409.050 | 240.000 | 330.000 | 472.500 |
| **Ísaksskóli** | 769.000 | 1.130.000 | 925.000 | 750.000 | 1.100.000 | 845.000 | 724.500 | 750.000 | 900.000 | 950.000 |
| **Barnaheimilið Ós, Mýri** | 1.368.650 | 1.811.500 | 0 | 1.402.750 | 1.670.000 | 1.315.000 | 988.000 | 890.500 | 1.395.000 | 1.610.000 |
| **Bjartahlíð Hamraborg** | 361.920 | 668.400 | 0 | 426.120 | 504.000 | 396.000 | 288.000 | 268.800 | 276.000 | 480.000 |
| **Grandaborg** | 1.300.400 | 1.992.000 | 0 | 1.247.500 | 1.800.000 | 1.348.000 | 1.036.000 | 960.500 | 1.407.500 | 1.685.000 |
| **Hlíð Hlíðaborg** | 689.400 | 1.438.000 | 0 | 1.017.500 | 1.050.000 | 815.500 | 0 | 537.600 | 850.000 | 1.105.000 |
| **Nóaborg** | 1.284.500 | 2.611.000 | 0 | 1.702.500 | 1.975.000 | 1.521.500 | 1.669.500 | 1.009.500 | 1.455.000 | 2.052.500 |
| **Sólborg** | 246.160 | 415.990 | 0 | 280.500 | 374.000 | 287.300 | 246.330 | 192.100 | 255.000 | 323.000 |
| **Vesturborg** | 714.588 | 1.152.550 | 0 | 693.000 | 966.000 | 789.300 | 577.600 | 464.900 | 587.600 | 915.800 |
| **Drafnarsteinn, Drafnarborg** | 946.845 | 1.669.950 | 0 | 1.073.880 | 1.462.500 | 1.135.800 | 863.350 | 724.500 | 1.302.000 | 1.343.000 |
| **Tjarnarborg** | 1.295.000 | 1.151.500 | 0 | 1.575.000 | 1.820.000 | 1.155.000 | 0 | 2.065.000 | 980.000 | 1.750.000 |
| **Ægisborg** | 379.400 | 848.000 | 0 | 460.000 | 500.000 | 390.000 | 540.000 | 500.000 | 400.000 | 630.000 |
| **Hagaborg** | 867.600 | 1.386.000 | 0 | 1.171.200 | 1320000 | 1.050.000 | 984.000 | 678.000 | 1.080.000 | 1.140.000 |
| **Lindargata 59. þjónustumiðstöð** | 578.400 | 952.000 | 0 | 600.000 | 880.000 | 636.000 | 656.000 | 448.000 | 540.000 | 760.000 |
| **Hlíð Sólhlíð** | 795.300 | 1.287.000 | 0 | 935.000 | 1.210.000 | 874.500 | 796.950 | 621.500 | 990.000 | 1.045.000 |
| **Miðborg, Barónsborg** | 373.800 | 744.000 | 0 | 585.600 | 660.000 | 510.000 | 492.000 | 465.000 | 540.000 | 570.000 |
| **Miðborg, Lindarborg** | 1.924.735 | 2.583.300 | 0 | 2.509.190 | * | 1.944.750 | 0 | 1.561.000 | 2.123.000 | 2.517.500 |
| **Sæborg** | 1.520.040 | 2.731.400 | 0 | 2.006.680 | 2.239.000 | 1.575.800 | 1.240.500 | 1.527.000 | 1.479.000 | 2.304.500 |
| **Tjarnarbíó (10 e)** | 435.000 | 711.000 | 0 | 750.000 | 375.000 | 315.000 | 0 | 255.000 | 270.000 | 472.500 |
| **Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhúsi** | 1.283.400 | 2.337.600 | 0 | 1.560.000 | 2.120.000 | 1.345.000 | 1.313.000 | 984.000 | 1.420.000 | 1.920.000 |
| **Grandagarður 8 sjóminjasafn** | 472.500 | 562.500 | 0 | 0 | 550.000 | 422.500 | 0 | 550.000 | 675.000 | 525.000 |
| **Aflagrandi 40** | 649.350 | 940.500 | 0 | 878.400 | 990.000 | 760.500 | 0 | 517.500 | 742.500 | 855.000 |
| **Vesturgata 7, Þjónusumiðstöð** | 577.200 | 928.000 | 0 | 580.000 | 880.000 | 676.000 | 656.000 | 472.000 | 560.000 | 760.000 |
| **Hverfisgata 69** | 580.000 | 780.000 | 0 | 590.000 | 1.040.000 | 0 | 0 | 980.000 | 700.000 | 1.000.000 |
| **Tjarnargata 20** | 1.974.700 | 2.168.000 | 0 | 2.525.000 | 2.890.000 | 1.997.500 | 0 | 2.500.000 | 1.525.000 | 2.775.000 |
| **Vesturvallagata, itr frístund** | 1.202.600 | 1.756.500 | 0 | 1.422.400 | 1.570.000 | 1.053.000 | 0 | 1.475.000 | 855.000 | 1.655.000 |
| **Grandagarður 1 A** | 507.150 | 861.000 | 0 | 525.000 | 770.000 | 591.500 | 602.000 | 393.750 | 455.000 | 665.000 |
| **Hafnarstræti 16** | 379.200 | 478.000 | 0 | 339.900 | * | 328.000 | 0 | 262.200 | 320.000 | 420.000 |
| **Bílastæðishús Bergstöðum** | | 872.000 | 0 | 800.000 | 440.000 | 0 | 0 | 780.000 | 368.800 | 630.000 |
| **Bílastæðishús Kolaporti** | | 895.200 | 0 | 800.000 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 368.800 | 630.000 |
| **Bílastæðishús Stjörnuport** | | 938.000 | 0 | 800.000 | 440.000 | 0 | 0 | 590.000 | 368.800 | 630.000 |
| **Bílastæðishús Traðarkot** | | 979.000 | 0 | 800.000 | 440.000 | 0 | 0 | 590.000 | 368.800 | 630.000 |
| **Bílastæðishús Vesturgötu** | | 984.000 | 0 | 372.000 | 440.000 | 0 | 0 | 590.000 | 390.000 | 630.000 |
| **Bílastæðishús Vitatorgi** | | 1.148.000 | 0 | 800.000 | 440.000 | 0 | 0 | 780.000 | 370.000 | 630.000 |
| **"Ýmsar eignir ótilgreint"** | 4.523.500 | 4.580.800 | 6.024.750 | 3.978.920 | 4.956.500 | 2.722.230 | 5.346.460 | 4.589.600 | 4.966.850 | 5.096.500 |
| **Heildarverð** | **50.531.516** | **79.659.390** | **11.874.750** | **55.138.500** | **67.379.000** | **49.084.750** | **31.216.040** | **55.319.750** | **54.004.650** | **72.094.200** |
| Hlutfall af kostnaðaráætlun | | 146,46% | | | | | | | 99,29% | 132,55% |
| **Kostnaðaráætlun - heildarverð** | **54.391.650** | | | | | | | | | |

* **Býður ekki í alla liði**