



Útboð nr. 15395 Múrverk 2022 í hverfum 1,2,3,4 og 5 í fasteignum Reykjavíkurborgar
fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, 8. febrúar 2022 kl. 10:00

Verðin eru eftir yfirferð tilboða	1 Ari Oddsson ehf.	2. Flísa- og múrkompaníið ehf.*	3 KH verktakar ehf.	4. Múr og ráðgjöf ehf.	5 Múrborg
Brákaborg	1.405.500	1.625.000	1.096.000	0	1.649.500
Langholt Holtaborg	1.530.000	1.889.000	1.332.000	0	2.015.500
Langholt Sunnuborg	1.453.000	1.709.000	1.122.000	0	1.793.000
Laugasól Laugaborg	1.142.200	1.688.500	1.138.500	0	1.782.500
Múlaborg	1.482.500	1.649.000	1.092.000	0	1.729.500
Sunnuás Asborg	1.867.400	2.393.500	1.696.500	4.033.500	2.614.500
Vinagerði	590.050	954.000	543.500	0	1.136.700
Víðey kirkja,skólahús og Víðeyjarstofa. Múrvíðgerðir utanhúss	1.345.000	1.257.000	1.549.000	0	1.572.000
Höfði	222.500	292.500	180.000	0	314.000
Borgarleikhús	1.074.000	1.275.000	0	0	1.252.500
Fjölskyldu og húsdýragarðurinn.	245.000	718.000	321.800	0	630.000
Laugalækjarskóli	1.639.100	1.994.000	1.365.000	2.867.200	2.306.500
Hvassaleitisskóli	529.000	580.000	480.000	0	647.500
Vogaskóli	1.288.500	1.333.500	890.500	2.746.000	1.739.500
Nóaborg	1.197.500	1.649.000	1.092.000	0	1.588.000
Hagaborg	1.178.000	1.510.000	841.000	0	1.612.000
Laufásborg	633.000	908.000	499.000	0	852.000
Vesturvallagata 12 - 14 Frístundarheimili.	787.000	855.000	688.000	0	822.000
Lækjargata 14b	808.500	855.000	688.000	0	829.500
Bílastæðishús Vitorgi	634.000	805.000	680.000	0	765.000
Tjarnabíó 10e	571.000	908.000	511.000	0	860.000
Hagaskói íþróttahús.	2.560.900	2.622.000	1.976.000	0	3.027.000
Háteigsskóli	626.000	908.000	511.000	0	856.000
Melaskóli	1.010.000	1.058.000	711.000	0	1.036.000
Brúarskóli Vesturhlíðarskóli mótuneyti	1.655.000	2.009.000	1.544.000	0	2.274.500
Sundhöll Reykjaví	1.725.000	2.190.000	0	0	2.545.000
Vesturbæjarlaug	1.255.000	1.743.500	0	0	1.760.000
Sundlaug í laugardal inni laug	1.355.000	1.895.000	0	0	2.000.000
Heildarverð alls með vsk.	31.809.650	39.273.500	22.547.800	9.646.700	42.010.200
Hlutfall af kostnaðaráætlun:	88,39%	109,13%			116,73%

Kostnaðaráætlun í heildarverð: 35.988.000

* Fyllir ekki út í „Tilboðsskrá verklýsingar“