

EES Útboð nr. 15384 - Reglubundið viðhald loftræsikerfa í ýmsum fasteignum Reykjavíkurborgar - Hverfi 1, 2 og 3

Fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík þann 28. mars 2022, kl. 10:00

	1. Blick- smiðurinn hf	2 Raf- og tæknilausnir	3. Ísloft blick og stálsmiðja ehf
4.1. Aflagrandi 40	1.049.368	2.399.854	1.253.779
4.2. Austurbæjarskóli	2.497.470	5.971.185	2.998.493
4.3. Bólstaðahlíð 43	1.161.162	2.188.590	1.378.331
4.4. Droplaugarstaðir	2.068.071	3.762.601	2.223.967
4.5. Grandaskóli	2.047.233	4.152.485	2.544.378
4.6. Grænaborg	646.977	1.255.790	596.790
4.7. Hagaskóli	2.938.809	6.085.113	3.753.176
4.8. Háteigsskóli	1.854.849	3.096.706	1.616.716
4.9. Hlíðarskóli	2.863.431	6.347.830	3.291.418
4.10. Iðnó	1.364.142	2.404.144	1.387.378
4.11. Kjarvalsstaðir	2.715.468	5.311.916	3.556.056
4.12. Lindargata 59	2.160.744	5.556.198	2.578.892
4.13. Listasafn Reykjavíkur	2.938.188	8.342.931	3.966.155
4.14. Melaskóli	1.793.490	3.886.485	2.119.262
4.15. Ráðhús Reykjavíkur	5.749.290	8.545.600	5.998.852
4.16. Sundhöllin við Barónstíg	2.608.719	4.250.606	2.459.982
4.17. Sundlaug Vesturbæjar	1.984.707	3.229.155	2.037.620
4.18. Tjarnargata 12, (Tjarnarbíó)	1.132.515	2.267.731	1.354.729
4.19. Tryggvagata 15	3.287.226	6.031.560	3.201.464
4.20. Vesturbæjarskóli	2.586.342	5.416.742	2.892.945
4.21. Vesturgata 7	2.638.554	5.000.759	2.787.942
4.22. Brúarskóli, (Vesturhlíðarskóli)	1.347.345	2.885.454	1.526.915
4.23. Þjónustuhús við Ylströnd	841.065	1.992.137	984.310
4.24. Þorragata 3	624.912	1.221.293	687.462
4.25. Klettaskóli, (Öskjuhlíðarskóli)	1.012.596	2.462.939	1.258.044
4.26. Ísakasskóli	695.376	1.524.560	783.318
4.27. Landnámsskálinn Aðalstræti 16	1.414.584	2.754.230	1.428.822
4.28. Miðborg, Njálborg	441.522	1.004.799	506.309
4.29. Grandagarður 8, Sjóminjasafn	1.496.988	2.673.900	1.254.251
4.30. Gullborg	444.144	1.099.538	1.316.523
4.31. Sólborg	444.144	1.099.538	570.141
Heildar tilboðsfjárhæð	56.849.432	114.222.379	64.314.430
Hlutfall af kostnaðaráætlun	73,94%	148,56%	83,65%
Kostnaðaráætlun	76.885.914		