



EES Útboð nr. 16155 - Reglubundið viðhald loftræsingar í ýmsum fasteignum

Reykjavíkurborgar Hverfi 1, 2 og 3

Fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík þann 7. júlí 2025, kl. 10:00

	1 Blikkás ehf.	2 Ísloft ehf.
4.1. Aflgrandi 40	1.571.007	1.834.731
4.2. Austurbæjarskóli	3.108.907	4.464.139
4.3. Bólstaðahlíð 43	1.693.612	2.297.285
4.4. Droplaugarstaðir	2.529.244	3.084.398
4.5. Grandaskóli	2.850.641	4.139.418
4.6. Grænaborg	812.329	869.208
4.7. Hagaskóli	7.791.845	12.406.614
4.8. Háteigsskóli	2.410.608	2.629.766
4.9. Hlíðarskóli	4.700.014	5.681.151
4.10. Iðnó	1.746.465	1.833.662
4.11. Kjarvalsstaðir	3.411.547	5.447.251
4.12. Lindargata 59	3.166.606	4.294.834
4.13. Listasafn Reykjavíkur	4.137.626	6.380.482
4.14. Melaskóli	2.796.400	3.276.140
4.15. Ráðhús Reykjavíkur	7.029.346	11.298.962
4.16. Sundhöllin við Barónstig	3.183.873	4.178.880
4.17. Sundlaug Vesturbæjar	2.522.932	3.022.119
4.18. Tjarnargata 10e og 12	1.332.938	1.886.778
4.19. Tryggvagata 15	3.273.523	4.534.057
4.20. Vesturbæjarskóli	3.084.917	4.157.348
4.21. Vesturgata 7	2.997.070	3.833.257
4.22. Brúarskóli - Vesturhlíðarskóli	2.292.619	2.746.320
4.23. Þjónustuhús við Ylströnd	1.224.570	1.622.598
4.24. Þorragata 3	990.336	1.056.405
4.25. Klettaskóli - Öskjuhlíðarskóli	3.719.713	6.255.679
4.26. Ísakasskóli	1.068.315	1.230.785
4.27. Landnámsskólinn Aðalstræti 16 og 10	2.141.410	2.972.031
4.28. Miðborg, Njálshöll	731.752	830.035
4.29. Grandagarður 8, Sjóminjasafn	1.946.646	2.544.813
4.30. Gullborg	865.832	2.228.953
4.31. Sólborg	865.832	970.868
4.32. Frostaskjól 2, 2. hæð	1.451.008	2.496.909
4.33. Grandagarður 1A	944.464	1.164.672
4.34. Hagaborg	935.595	1.416.233
4.35. Hlíð, Hlíðaborg	829.710	1.238.254
4.36. Hverfastöð í Örfirisey	2.416.781	4.261.078
4.37. Lindargata 48	1.163.790	1.483.997
4.38. Stakkahlíð 1, Íþróttahús HÍ	1.579.223	2.285.827
4.39. Ævintýraborg við Eggertsgötu	2.096.319	3.107.480
4.40. Ævintýraborg við Nauthólsveg	2.766.334	4.648.791
Heildar tilboðsfjárhæð	96.181.699	136.112.207
Hlutfall af kostnaðaráætlun	65,92%	93,29%
Kostnaðaráætlun	145.898.604	

Innkaupa- og framkvæmdaráð samþykkti á fundi sínum 28. ágúst 2025 að ganga að tilboði Blikkás ehf.