



Reykjavíkurborg
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar

EES útbod 16188 Hólabrekkuskóli - Hús 3 - endurgerð
fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, þann 27. maí 2026, kl. 10:00

Bjóðendur:	Tilboðsverð við opnun tilboða	Hlutf. af kostn.áætl	Tilboðsverð eftir yfirferð	Hlutf. af kostn.áætl
1 Borg byggingalausnir ehf.	924.438.211	113,67%	924.438.461	113,67%
2 E. Sigurðsson ehf.	997.540.140	122,66%	997.540.140	122,66%
3 Afltak ehf	998.910.162	122,83%	998.902.230	122,83%
4 Húsameistari ehf	924.556.135	113,68%	924.556.135	113,68%
5 Atlas verktakar ehf.	933.725.515	114,81%	933.725.515	114,81%
6 Ístak hf.	976.876.350	120,12%	976.876.350	120,12%
7 Landris Byggingar ehf og Reising byggingafélag ehf.	861.250.231	105,90%	839.217.140	103,19%
8 Tindhagur ehf.	833.993.032	102,55%	833.996.022	102,55%
9 Sérverk	887.517.006	109,13%	887.517.634	109,13%
10 Sjammi ehf.	885.491.119	108,88%	885.492.086	108,88%
11 K16 ehf.	873.686.687	107,43%	873.690.774	107,43%
Kostnaðaráætlun	813.267.686	100,00%	813.267.686	100,00%