



Útboð nr. 15079 Múrverk í fasteignum Reykjavíkurborgar 2021
fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, 2. febrúar 2021 kl. 10:30

Verðin eru eftir yfirferð tilboða	1 Sólhús ehf.	2 Ístak hf. *	3 Múr- og málningar-þjónustan Höfn ehf. *	4 Aðalfagmenn ehf. */**	5 Flísa & Múrkompaníð **	6 KH. verktakar ehf.	7 Ari Oddsson ehf.	8 Múrborg ehf.
Árbæjarskóli	1.255.900	1.318.053	1.970.000	818.000	1.054.500	748.700	886.500	1.541.000
Ártúnsskóli, viðgerðir á flísum í sturtuklefum kvenna og karla	1.335.000		2.425.000	1.210.000	1.145.000	1.212.500	1.772.500	1.880.000
Gerðuberg 1. Múrviðgerðir utanhúss	2.234.500	3.061.058	4.755.000	2.179.000	2.163.500	1.528.200	1.879.800	
Selásskóli, viðgerðir á vatnsbrettum	1.486.000	2.089.054	1.860.000	1.024.000	1.023.000	912.500	1.286.600	1.105.000
Selásskóli, viðgerðir á tröppum	1.415.000	3.003.198	2.520.000	1.106.000	1.215.000	1.025.000	1.161.000	1.315.000
Árbæjarlaug	2.333.000		2.725.000	1.427.500	1.282.500		1.560.000	2.005.000
Breiðholtslaug	2.803.000		5.375.000	2.130.000	1.995.000		2.392.500	2.752.500
Ölduselsskóli sundlaug	3.042.500		4.925.000	2.085.000	1.995.000		2.662.500	2.792.500
Kleifarsel 18. Múrviðgerðir utanhúss	1.673.500	2.527.492	6.925.000	1.465.000	1.558.500	991.500	985.500	1.762.500
Korpúlfsstaðir. Múrviðgerðir utanhúss	2.159.000	2.838.869	5.510.000	1.844.000	2.201.000	1.301.600	1.999.200	2.236.000
Sundmiðstöð Grafarvogs (Grafarvogslaug)	2.214.000		3.225.000	1.389.000	1.282.500		1.625.000	2.005.000
Heildarverð alls með vsk	21.951.400	14.837.724	42.215.000	16.677.500	16.915.500	7.720.000	18.211.100	19.394.500
Hlutfall af kostnaðaráætlun:	117,23%		225,44%	89,06%	90,34%		97,25%	

Kostnaðaráætlun í heildarverð: 18.725.200

* Fyllir ekki út í „Tilboðsskrá verklýsingar“

** Falla frá tilboði sínu 22. febrúar 2021

** Falla frá tilboði sínu 23. febrúar 2021

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar hefur ákveðið að að ganga að tilboði lágstbjóðanda, í hverja fasteign fyrir sig:

6. KH verktakar ehf. - Sex fasteignir: Árbæjarskóli, Ártúnsskóli viðgerðir á flísum í sturtuklefum kvenna og karla, Gerðuberg 1 múrviðgerðir utanhúss, Selásskóli viðgerðir á vatnsbrettum, Selásskóli viðgerðir á tröppum og Korpúlfsstaðir múrviðgerðir utanhúss. Samtals kr. 6.728.500,-

7. Ari Oddsson ehf. - Fimm fasteignir: Árbæjarlaug, Breiðholtslaug, Ölduselsskóli-sundlaug, Kleifarsel 18 múrviðgerðir utanhúss og Sundmiðstöð Grafarvogs (Grafarvogslaug). Samtals kr. 9.225.500,-