



Útboð nr. 15079 Múrverk í fasteignum Reykjavíkurborgar 2021
fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, 2. febrúar 2021 kl. 10:30

| Verðin eru eftir yfirferð tilboða | 1 Sólhús ehf. | 2 Ístak hf. * | 3 Múr- og málningar- þjónustan Höfn ehf. * | 4 Aðalfagmenn ehf. */** | 5 Flísa & Múrkompaníð ** | 6 KH. verktakar ehf. | 7 Ari Oddsson ehf. | 8 Múrborg ehf. |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Árbæjarskóli | 1.255.900 | 1.318.053 | 1.970.000 | 818.000 | 1.054.500 | 748.700 | 886.500 | 1.541.000 |
| Ártúnsskóli, viðgerðir á flísum í sturtuklefum kvenna og karla | 1.335.000 | | 2.425.000 | 1.210.000 | 1.145.000 | 1.212.500 | 1.772.500 | 1.880.000 |
| Gerðuberg 1. Múrviðgerðir utanhúss | 2.234.500 | 3.061.058 | 4.755.000 | 2.179.000 | 2.163.500 | 1.528.200 | 1.879.800 | |
| Selásskóli, viðgerðir á vatnsbrettum | 1.486.000 | 2.089.054 | 1.860.000 | 1.024.000 | 1.023.000 | 912.500 | 1.286.600 | 1.105.000 |
| Selásskóli, viðgerðir á tröppum | 1.415.000 | 3.003.198 | 2.520.000 | 1.106.000 | 1.215.000 | 1.025.000 | 1.161.000 | 1.315.000 |
| Árbæjarlaug | 2.333.000 | | 2.725.000 | 1.427.500 | 1.282.500 | | 1.560.000 | 2.005.000 |
| Breiðholtslaug | 2.803.000 | | 5.375.000 | 2.130.000 | 1.995.000 | | 2.392.500 | 2.752.500 |
| Ölduselsskóli sundlaug | 3.042.500 | | 4.925.000 | 2.085.000 | 1.995.000 | | 2.662.500 | 2.792.500 |
| Kleifarsel 18. Múrviðgerðir utanhúss | 1.673.500 | 2.527.492 | 6.925.000 | 1.465.000 | 1.558.500 | 991.500 | 985.500 | 1.762.500 |
| Korpúlfsstaðir. Múrviðgerðir utanhúss | 2.159.000 | 2.838.869 | 5.510.000 | 1.844.000 | 2.201.000 | 1.301.600 | 1.999.200 | 2.236.000 |
| Sundmiðstöð Grafarvogs (Grafarvogslaug) | 2.214.000 | | 3.225.000 | 1.389.000 | 1.282.500 | | 1.625.000 | 2.005.000 |
| Heildarverð alls með vsk | 21.951.400 | 14.837.724 | 42.215.000 | 16.677.500 | 16.915.500 | 7.720.000 | 18.211.100 | 19.394.500 |
| Hlutfall af kostnaðaráætlun: | 117,23% | | 225,44% | 89,06% | 90,34% | | 97,25% | |

Kostnaðaráætlun í heildarverð: 18.725.200

* Fyllir ekki út í „Tilboðsskrá verklýsingar“

** Falla frá tilboði sínu 22. febrúar 2021

** Falla frá tilboði sínu 23. febrúar 2021